



**Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»  
(ПАО «Ставропольэнергосбыт»)**

**Протокол заседания Закупочной Комиссии  
вскрытия поступивших конвертов по открытому запросу предложений на право  
заключения договора на выполнение работ по строительству КЛ-0,4 кВ от ТП-82  
до ВРУ зарядной станции для электротранспорта по адресу: Ставропольский край,  
г. Лермонтов, ул. Комсомольская. в 2024г.**

№ 08/24/1

08.04.2024 г.

г. Ессентуки

**Предмет открытого запроса предложений:**

Выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская. в 2024г.

Приказ № 112 от 01.04.2024 года, на основании протокола заседания ЦКК по выбору способа закупки № 05/24 от 29.03.2024г.

**Состав закупочной комиссии (Приказ № 6 от 10.01.2024г.).**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Председатель Комиссии:    | Салпагаров Игорь Борисович    |
| Заместитель председателя: | Чомаев Темирлан Шахарбиевич   |
| Ответственный секретарь:  | Ветлицкий Станислав Юрьевич   |
| Члены Комиссии:           | Сидоренко Нина Николаевна     |
|                           | Ковалева Ольга Владимировна   |
|                           | Вербицкий Николай Анатольевич |
|                           | Бесакаева Бэла Османовна.     |

**Слушали:**

Ответственного секретаря ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ветлицкого Станислава Юрьевича.

**Вопросы заседания Закупочной комиссии:**

По открытому запросу предложений на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г. было представлено 2 (две) заявки в запечатанных конвертах. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками: 12 часов 00 минут (время московское) 08 апреля 2024 года. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Большевикская, 59 а, конференц-зал управления ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его целостность не была нарушена. В конвертах обнаружены заявки следующих участников открытого запроса предложений:

| № п/п | Наименование участника и адрес  | Предмет заявки на участие в запросе предложений  | Примечания                             |
|-------|---|--|--|
| 1.    | ООО «Строительная компания Энергия»<br>Адрес: 357502, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское д.21 помещение 1   | Предложение на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г. на сумму: 1 312 476 руб.00коп. без НДС., 1 574 971 руб.20коп. с НДС. | ОГРН<br>1222600002459<br>ИНН2632119491 |
| 2.    | ООО «Объединённая Строительная Компания»<br>Адрес: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево ул. Шоссейная 217, литер Д, пом. 5 | Предложение на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г. на сумму: 1 315 238 руб.50коп. без НДС., 1 578 286 руб.20коп. с НДС. | ОГРН<br>1192651004831<br>ИНН2627027051 |

**РЕШИЛИ:**


Утвердить протокол заседания ЗК по вскрытию поступивших конвертов в количестве 2 шт.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Исполнительный директор,  
Председатель ЗК

  
И.Б. Салпагаров

Директор по общим вопросам,  
Заместитель председателя ЗК

  
Т.Ш. Чомаев

Директор по правовым вопросам,  
член ЗК

  
О.В. Ковалева

Главный бухгалтер, член ЗК

  
Н.Н. Сидоренко

Начальник отдела  
экономической безопасности

  
Н.А. Вербицкий

Начальник управления  
внутреннего контроллинга  
Представительство в г. Москве

  
Б.О. Бесакаева

Ответственный секретарь ЗК

  
С.Ю. Ветлицкий





**Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»  
(ПАО «Ставропольэнергосбыт»)**

**Протокол об оценке Предложений**

№ 08/24/2

08.04.2024г.

**Предмет открытого запроса предложений:**

Выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская. в 2024г.

Приказ № 112 от 01.04.2024 года, на основании протокола заседания ЦКК по выбору способа закупки № 05/24 от 29.03.2024г.

**ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП:**

**Правильность оформления заявок на участие:** по результатам изучения правильности оформления поступивших заявок можно сделать следующие выводы:

| Участник  | Наличие всех необходимых документов   | Рекомендации для закупочной комиссии | Примечания |
|---|---|--------------------------------------|------------|
| ООО «Строительная компания Энергия»<br>Адрес: 357502, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское д.21 помещение 1   | Все документы в наличии и соответствуют требованиям извещения и документации по открытому запросу предложений на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г. | Принять к рассмотрению.              |            |
| ООО «Объединённая Строительная Компания»<br>Адрес: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево ул. Шоссейная 217, литер Д, пом. 5 | Все документы в наличии и соответствуют требованиям извещения и документации по открытому запросу предложений на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г. | Принять к рассмотрению.              |            |

**Правоспособность Участников запроса предложений:** по результатам оценки правоспособности Участников можно сделать следующие выводы:

| Участник                            | Правоспособность | Рекомендации для Закупочной комиссии | Примечание |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| ООО «Строительная компания Энергия» | Установлена      | Принять к рассмотрению.              |            |

| Участник                        | Правоспособность | Рекомендации для Закупочной комиссии | Примечание |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| ООО «Объединённая Строительная» | Установлена      | Принять к рассмотрению.              |            |

**Срок гарантии на оказанные работы:** Гарантия на оказанные работы (значимость критерия 30%, при условии гарантии не менее 12 месяцев); по результатам предложенных сроков на гарантийный ремонт Участников открытого запроса предложений можно сделать следующие выводы:

| Участник конкурса                        | Срок гарантии  | Рекомендации для закупочной комиссии | Рейтинг в баллах |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
| ООО «Строительная компания Энергия»      | Соответствует требованию документации по открытому запросу предложений на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г.<br>Срок гарантии 13 месяцев | Принять к рассмотрению.              | 2,5              |
| ООО «Объединённая Строительная Компания» | Соответствует требованию документации по открытому запросу предложений на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г.<br>Срок гарантии 12 месяцев | Принять к рассмотрению.              | 0                |

**Срок выполнения работ** – срок выполнения работ не позднее 30.04.2024г. (значимость критерия 20%) по результатам оценки коммерческих условий установленным требованиям можно сделать следующие выводы:

| Участник                                 | Соответствие срокам выполняемых работ | Рекомендации для закупочной комиссии | рейтинг |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| ООО «Строительная компания Энергия»      | Соответствует 17.04.2024г.            | Принять к рассмотрению.              | 10      |
| ООО «Объединённая Строительная Компания» | Соответствует 30.04.2024г.            | Принять к рассмотрению               | 0       |



**Ценовой критерий** - стоимость и структура стоимости оказываемых работ (значимость критерия 50%) по результатам оценки коммерческих условий установленным требованиям можно сделать следующие выводы:

| Участник                                 | Сумма, при условии не превышения максимальной 1 315 238 руб. 50 коп. без НДС | Рекомендации для закупочной комиссии | рейтинг |
|--|--|--------------------------------------|---------|
| ООО «Строительная компания Энергия»      | Соответствует на сумму 1 312 476 руб. 00 коп. без НДС, кроме того НДС - 20%. | Принять к рассмотрению.              | 0,1     |
| ООО «Объединённая Строительная Компания» | Соответствует на сумму 1 315 238 руб. 50 коп. без НДС, кроме того НДС - 20%  | Принять к рассмотрению.              | 0       |

Наличие особых мнений экспертов: нет

### ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП

По результатам комплексной технико-коммерческой оценки заявок на участие предлагается ранжировать заявки в следующем порядке по мере уменьшения их предпочтительности для Заказчика:

| Место Участника | Участник                                 | Предмет заявки на участие   | Итоговый рейтинг |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1.              | ООО «Строительная компания Энергия»      | Предложение на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г. на сумму 1 312 476 рублей 00 коп. без НДС, кроме того НДС - 20% | 12,6             |
| 2.              | ООО «Объединённая Строительная Компания» | Предложение на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтове в 2024г. на сумму 1 315 238 рублей 50 коп. без НДС, кроме того НДС - 20% | 0                |


итоговый рейтинг, рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию, умноженных на их значимость

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Исполнительный директор,  
Председатель ЗК

  
И.Б. Салпагаров

Директор по общим вопросам,  
Заместитель председателя ЗК

  
Т.Ш. Чомаев

Директор по правовым вопросам,  
член ЗК

  
О.В. Ковалева

Главный бухгалтер, член ЗК

  
Н.Н. Сидоренко

Начальник отдела  
экономической безопасности

  
Н.А. Вербицкий

Начальник управления  
внутреннего контроллинга  
Представительство в г. Москве

  
Б.О. Бесакаева

Ответственный секретарь ЗК

  
С.Ю. Ветлицкий



**Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»  
(ПАО «Ставропольэнергосбыт»)**

**Протокол заседания Закупочной Комиссии по выбору Победителя.**

№ 08/24/3

08.04.2024г.

г. Ессентуки

**Предмет открытого запроса предложений:**

Выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская. в 2024г.

Приказ № 112 от 01.04.2024 года, на основании протокола заседания ЦКК по выбору способа закупки № 05/24 от 29.03.2024г.

**Состав закупочной комиссии (Приказ № 6 от 10.01.2024г.).**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Председатель Комиссии:    | Салпагаров Игорь Борисович   |
| Заместитель председателя: | Чомаев Темирлан Шахарбиевич  |
| Ответственный секретарь:  | Ветлицкий Станислав Юрьевич  |
| Члены Комиссии:           | Сидоренко Нина Николаевна<br>Ковалева Ольга Владимировна<br>Вербицкий Николай Анатольевич<br>Бесакаева Бэла Османовна. |

**СЛУШАЛИ:**

Ответственного секретаря ЗК ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ветлицкого С.Ю.

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета об оценке заявок**

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие заявки на участие. Результаты оценки сведены в отчет об оценке по приведенным критериям.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке поступивших заявок.

**2. О признании заявок на предмет соответствия условиям запроса предложений.**

Заявки ООО «Строительная компания Энергия» и ООО «Объединённая Строительная Компания» признаются удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

**3. О ранжировке заявок на участие**

В соответствии с критериями и процедурами оценки, согласно итогового рейтинга, рассчитываемого путем сложения рейтингов по каждому критерию, умноженных на их значимость, предлагается ранжировать поступившие заявки следующим образом:

**Первое место:** ООО «Строительная компания Энергия» по итогам рейтинга, набравшее 12,6 балла.

Адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское д.21 помещение 1.



**Второе место:** ООО «Объединённая Строительная Компания» по итогам рейтинга, набравшее 0 баллов.

Адрес: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево ул. Шоссейная 217, литер Д, пом. 5

**4. Об определении Победителя**

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем открытого запроса предложений участника, занявшего первое место: **ООО «Строительная компания Энергия»** по итогам рейтинга, набравшее 12,6 балла. Адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское д.21 помещение 1. Предложение на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская. в 2024г. на сумму 1 312 476 рублей 00 коп. без НДС, кроме того НДС - 20%

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок на участие в открытом запросе предложений.

2. Признать заявки на участие ООО «Строительная компания Энергия» и ООО «Объединённая Строительная Компания» соответствующими условиям открытого запроса предложений.

3. Утвердить ранжировку заявок на участие.

4. Признать Победителем открытого запроса предложений:


**ООО «Строительная компания Энергия»** по итогам рейтинга, набравшее 12,6 балла. Адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское д.21 помещение 1. с предложением на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта в г. Лермонтов в 2024г. на сумму 1 574 971 рублей 20 коп. в том числе НДС - 20%

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Исполнительный директор,  
Председатель ЗК

  
И.Б. Салпагаров

Директор по общим вопросам,  
Заместитель председателя ЗК

  
Т.Ш. Чомаев

Директор по правовым вопросам,  
член ЗК

  
О.В. Ковалева

Главный бухгалтер, член ЗК

  
Н.Н. Сидоренко

Начальник отдела  
экономической безопасности

  
Н.А. Вербицкий

Начальник управления  
внутреннего контроллинга  
Представительство в г. Москве

  
Б.О. Бесакаева

Ответственный секретарь ЗК

  
С.Ю. Ветлицкий





**Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»  
(ПАО «Ставропольэнергосбыт»)**

**Протокол о результатах открытого запроса предложений (двухсторонний) между  
Организатором и Победителем**

№ 08/24/4

08.04.2024г.

**город Ессентуки.**

**ПАО «Ставропольэнергосбыт»** (далее «Организатор открытого запроса предложений») в лице исполнительного директора Салпагарова Игоря Борисовича, действующего на основании доверенности от 30.09.2021 г. (зарегистрирована в реестре за № 26/118-н/26-2021-7-738), удостоверенной нотариусом Ессентукского городского нотариального округа Ставропольского края Российской Федерации Созоновым Л.А., и

**ООО «Строительная компания Энергия»**, в лице директора Силкина Романа Олеговича, действующего на основании Устава подписали настоящий протокол о результатах открытого запроса предложений о нижеследующем:

1. Организатор (Заказчик) объявил открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская. в 2024г., извещением о проведении открытого запроса предложений на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ в 2024г., опубликованным на сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» [www.staves.ru](http://www.staves.ru), в разделе закупки/текущие закупки/2024/проведение процедур закупок в 2024г.
2. В соответствии с решением Закупочной Комиссии (протокол № 08/24/3 от 08.04.2024 года) ООО «Строительная компания Энергия» было определено Победителем, поскольку заняло первое место в итоговом рейтинге сопоставления заявок.
3. ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «Строительная компания Энергия» обязуются в течение 10 дней составить и заключить договор на выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от ТП-82 до ВРУ зарядной станции для электротранспорта по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Комсомольская. в 2024г.
4. Настоящий протокол о результатах открытого запроса предложений составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
Исполнительный директор  
Председатель ЗК

М.П.



И.Б. Салпагаров

ООО «Строительная компания Энергия»  
Директор

М.П.



Р.О. Силкин